



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE
N. 5000169 DEL 03/10/2023
N. Registro Generale 000878

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE RISULTANZE T.D. N° 3701534, AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULAZZANI SRL DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE III STRALCIO 2' LOTTO" CIG: A0045D94B0 - CUP: H12F19000100004

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore Lavori Pubblici-Manutentivo-Ambiente;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.03.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2023/2024/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi finanziari 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – art. 175 comma 8 e art. 193 comma 2, tuel ;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali", così come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile del 5° Settore LL.PP. Manutentivo Ambiente n. 916 del 24.10.2018 si è affidato, all'Ing. Pietro Paci con studio in Pesaro, l'incarico professionale per lo sviluppo della progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento del cimitero comunale suddivisa in tre stralci tra cui il presente terzo stralcio;
- che con prot. n. 26303 e n. 26304 del 15.10.2020 e prot. 31542 del 04.12.2020, il Comune di Mondolfo ha acquisito il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Mondolfo - Progetto esecutivo 3° Stralcio" costituito da elaborati generali, progetto architettonico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed elaborati strutturali;
- che con Determinazione n. 37 del (Reg. Gen. 180) del 04.03.2021 è stato approvato il progetto



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

esecutivo per “Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mondolfo (3° stralcio)” e le relative clausole a contrarre per l’indizione della procedura di affidamento del contraente per i lavori in oggetto;

- che il Comune di Mondolfo ha acceso un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti di importo pari ad € 800.000,00 posizione 6204206 per i “Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mondolfo (3° stralcio)”;
- che con Determinazione n. 1173 del 27.12.2023 è stato affidato l’incarico di revisione del cronoprogramma e delle fasi realizzative, revisione delle voci di computo metrico con aggiornamento al prezzario vigente dell’ampliamento del cimitero comunale (2°-3° stralcio) all’Ing. Stefano di Napoli;
- che con Determinazione n. 103 (gen. 536) del 15/06/2023 del Funzionario Responsabile del 5° Settore – LL.PP/ Manutentivo e Ambiente per i “Lavori di ampliamento del cimitero comunale III stralcio – 1° lotto”, è stato approvato il progetto ed indetta trattativa diretta sul MEPA di Consip S.P.A, nel rispetto dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. (disciplina sostitutiva dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- che con Determinazione n. 143 (gen. 740) del 10/08/2023 del Funzionario Responsabile del 5° Settore – LL.PP/ Manutentivo e Ambiente per i “Lavori di ampliamento del cimitero Comunale III stralcio – 2° lotto”, è stato approvato il progetto ed è stata indetta trattativa diretta sul MEPA di Consip S.P.A;

CONSIDERATO che sul portale MEPA è presente la Ditta MULAZZANI S.R.L. con sede in via degli Abeti, 7/a – Pesaro (PU) - P.I. 02561510419, ditta di comprovata esperienza nel campo delle lavorazioni edili ed individuata nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.lgs. 36/2023 nonché del principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO:

CHE si è riscontrata la presenza sul portale MEPA di CONSIP SPA del bando “Lavori” categoria “OG1 – CPV 45215400-1/Cimitero”, con nota del 17/08/2023 - Prot. n° 26229 è stata indetta Trattativa diretta n. 3701534 con la Ditta MULAZZANI S.R.L. con sede Pesaro (PU), scadenza di presentazione offerta il 31/08/2023 alle ore 23:59, nel rispetto dell’art. 50 comma 1 lett. a) della Legge del D. Lgs. 36/2023;

CHE entro il termine del 31/08/2023 sul portale dedicato del MEPA per la Trattativa diretta n° 3701534 la Ditta MULAZZANI S.R.L. con sede Pesaro (PU) ha presentato la sua offerta Prot. n° 28152 con un ribasso del 3,00%;

RITENUTO opportuno per quanto sopra procedere all’affidamento dei “Lavori di ampliamento del cimitero Comunale III stralcio – 2° lotto”, alla Ditta MULAZZANI S.R.L. con sede in via degli Abeti, 7/a – Pesaro (PU) - P.I. 02561510419, ditta di comprovata esperienza nel campo delle lavorazioni edili, per un importo complessivo offerto di € 160.500,20= di cui € 110.036,04= per i lavori, € 4.784,02= per CSI, € 31.089,21 per CM= ed € 14.590,93 per Iva 10%, in quanto a seguito di Trattativa diretta su MEPA di Consip S.p.A n° 3701534 ha formulato un’offerta vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;

RITENUTO di dover rimodulare il quadro economico di progetto, in esito alle risultanze delle procedure di affidamento sopra indicate, come di seguito indicato:

A LAVORI		Totali
1	LAVORI	145.909,27 €
2	COSTI DELLA SICUREZZA	



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

2.1	CSI - Costi della sicurezza inclusi nei lavori	4.784,02 €
2.2	CSA - Costi della sicurezza aggiuntivi	
2.3	CM - Costi manodopera	31.089,21 €
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (al netto dei CSI e CM)		110.036,04 €
IMPORTO LAVORI TOTALE IN APPALTO (A)		145.909,27 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
1	SPESE TECNICHE	
1.1	Progettazione, D.L. architettonica compreso C.R.E., C.S.E.	18.176,67 €
1.2	Cassa previdenziale 4%	727,07 €
1.3	Iva 22% su spese tecniche	4.158,82 €
2.1	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 e smi e art. 4 Reg. Comunale (20% FONDO INN.)	449,31 €
2.2	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 e smi e art. 4 Reg. Comunale (80% PERS.)	1.797,25 €
3	Contributo Anac	35,00 €
4	I.V.A. 10% sui lavori	14.590,93 €
5	Imprevisti e arrotondamento (compresa IVA)	5.412,19 €
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)		45.347,23 €
C SOMME A RECUPERO (IVA COMPRESA)		3.743,49 €
COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B + C)		195.000,00 €

VISTI:

- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) di **DARE ATTO** e **STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di **PRENDERE** atto dell'offerta della Ditta MULAZZANI S.R.L. con sede in via degli Abeti, 7/a – Pesaro (PU) - P.I. 02561510419, riguardante la Trattativa Diretta sul MEPA di Consip S.p.A. n. 3701534 per i “Lavori di ampliamento del cimitero Comunale III stralcio – 2° lotto” che ha offerto un ribasso del 3,00%;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

3) di **AFFIDARE** nel rispetto dell'art. 50 comma 1 lett. a) della Legge del D.lgs. 36/2023, a seguito di T.D. su MEPA n° 3701534, i "Lavori di ampliamento del cimitero Comunale III stralcio - 2° lotto", per un importo complessivo offerto di € 160.500,20= di cui € 110.036,04= per i lavori, € 4.784,02= per CSI, € 31.089,21 per CM= ed € 14.590,93 per Iva 10%, alla Ditta MULAZZANI S.R.L. con sede in via degli Abeti, 7/a - Pesaro (PU) - P.I. 02561510419, ditta di comprovata esperienza nel campo delle lavorazioni edili;

4) di **RIMODULARE** il quadro economico di progetto, in esito alle risultanze delle procedure di affidamento sopra indicate, come di seguito indicato:

A LAVORI		<i>Totali</i>
1	LAVORI	145.909,27 €
2	COSTI DELLA SICUREZZA	
2.1	CSI - Costi della sicurezza inclusi nei lavori	4.784,02 €
2.2	CSA - Costi della sicurezza aggiuntivi	
2.3	CM - Costi manodopera	31.089,21 €
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (al netto dei CSI e CM)		110.036,04 €
IMPORTO LAVORI TOTALE IN APPALTO (A)		145.909,27 €
B SOMME A DISPOSIZIONE		
1	SPESE TECNICHE	
1.1	Progettazione, D.L. architettonica compreso C.R.E., C.S.E.	18.176,67 €
1.2	Cassa previdenziale 4%	727,07 €
1.3	Iva 22% su spese tecniche	4.158,82 €
2.1	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 e smi e art. 4 Reg. Comunale (20% FONDO INN.)	449,31 €
2.2	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 e smi e art. 4 Reg. Comunale (80% PERS.)	1.797,25 €
3	Contributo Anac	35,00 €
4	I.V.A. 10% sui lavori	14.590,93 €
5	Imprevisti e arrotondamento (compresa IVA)	5.412,19 €
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)		45.347,23 €
C SOMME A RECUPERO (IVA COMPRESA)		3.743,49 €
COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B + C)		195.000,00 €

5) di **DARE ATTO** che l'importo totale di € 160.500,20=, di cui € 110.036,04= per i lavori, € 4.784,02= per CSI, € 31.089,21 per CM= ed € 14.590,93 per Iva 10% risulta già compreso all'interno dell'impegno complessivo per i lavori di € 800.000,00 al capitolo in uscita (U) 11075 Imp. 894/2021;

6) di **DARE ATTO** che il documento attestante la regolarità contributiva della Ditta elencata è stato acquisito telematicamente presso lo sportello unico previdenziale Protocollo INPS. 37057130 del 24/07/2023 scadenza validità il 21/11/2023;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

7) di **DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e che per le sue finalità viene assegnato il seguente codice **CIG: A0045D94B0 – CUP: H12F19000100004**;

8) di **PRENDERE ATTO** che per l'affidamento dei lavori in oggetto a seguito della Trattativa Diretta n° 3701534 è stato stipulato apposito atto - Protocollo n° 30704 - del 25/09/2023 generato dalla piattaforma MEPA di Consip S.p.A.;

9) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

11) di **ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

12) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.;

13) di **RENDERE NOTO** che il Responsabile Unico del Procedimento e del Progetto (RUP) è il Dott. Ing. Laura Consolini Funzionario Responsabile del 5° settore del Comune di Mondolfo e che lo stesso dichiara di non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000;

14) di **DARE ATTO** che:

- la presente determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- la presente è pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e del combinato disposto dall'art. 20 del D.lgs. 36/2023 sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";
- verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 119 del D.lgs. 02/07/2010 n. 104;

TRASMETTE

La presente determinazione:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità
- al Responsabile del Servizio Segreteria per i necessari adempimenti

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario
U	2023	11075 APPROVAZIONE RISULTANZE T.D. N° 3701534,	A0045D94B0 H12F19000100004	160.500,20	MULAZZANI S.R.L G



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

Dalla Residenza Comunale, 03/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 5000169 DEL 03/10/2023

N. Registro Generale 000878

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE RISULTANZE T.D. N° 3701534, AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULAZZANI SRL DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE III STRALCIO 2' LOTTO" CIG: A0045D94B0 - CUP: H12F19000100004

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario	Impegno N.	Data
U	2023	11075 APPROVAZION E RISULTANZE T.D. N° 3701534,	A0045D94B0 H12F1900010000 4	160.500,20	MULAZZANI S.R.L 02561510419		

Dalla Residenza Comunale, li 12/10/2023

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000878 del 03/10/2023

Oggetto: APPROVAZIONE RISULTANZE T.D. N° 3701534, AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULAZZANI SRL DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE III STRALCIO 2' LOTTO" CIG: A0045D94B0 - CUP: H12F19000100004

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 13/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini