



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

**DETERMINAZIONE**  
**N. 5000103 DEL 15/06/2023**  
**N. Registro Generale 000536**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE TD SU MEPA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE III STRALCIO 1' LOTTO CIG 9883986B44**

L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di giugno,

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, neiconfronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore Lavori Pubblici-Manutentivo-Ambiente;

### **RICHIAMATI:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.03.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2023/2024/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi finanziari 2023/2025;

### **PREMESSO:**

- che con Determinazione del Responsabile del 5° Settore LL.PP. Manutentivo Ambiente n. 916 del 24.10.2018 si è affidato, all'Ing. Pietro Paci con studio in Pesaro, l'incarico professionale per lo sviluppo della progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento del cimitero comunale suddivisa in tre stralci tra cui il presente terzo stralcio;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. Manutentivo Ambiente n. 104 (Reg. Gen. n. 465) del 22.06.2020 si è preso atto delle risultanze di gara e dell'aggiudicazione definitiva alla ditta C.O.G.E.S. Srl di Sant'Angelo in Vado (PU) p.iva 01415040417 dei lavori di ampliamento del cimitero comunale 2° stralcio;
- che con prot. n. 26303 e n. 26304 del 15.10.2020 e prot. 31542 del 04.12.2020, il Comune di Mondolfo ha acquisito il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Mondolfo - Progetto esecutivo 3° Stralcio" costituito da elaborati generali, progetto architettonico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed elaborati strutturali;
- che con Determinazione n. 37 del (Reg. Gen. 180) del 04.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo per "Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mondolfo (3° stralcio)" e le relative clausole a contrarre per l'indizione della procedura di affidamento del contraente per i lavori in oggetto;
- che il Comune di Mondolfo ha acceso un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti di importo pari ad € 800.000,00 posizione 6204206 per i "Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Mondolfo (3° stralcio)";



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

- che con Determinazione n. 1173 del 27.12.2023 è stato affidato l'incarico di revisione del cronoprogramma e delle fasi realizzative, revisione delle voci di computo metrico con aggiornamento al prezzario vigente dell'ampliamento del cimitero comunale (2°-3° stralcio) all'Ing. Stefano di Napoli;

### DATO ATTO:

- che il cantiere in corso di esecuzione (2° stralcio) presenta la possibilità di un'integrazione con alcuni lavori previsti nel 3° stralcio, cosa che consente all'Amministrazione Comunale di avere un maggior numero di loculi a disposizione in tempi più celeri;
- che il progetto approvato del 3° stralcio risulta formulato con prezzari regionali ormai superati e che per l'indizione della procedura di affidamento dei lavori occorre procedere all'aggiornamento delle voci presenti nel progetto secondo i prezzari regionali attualmente vigenti;
- che è opportuna la suddivisione in lotti dei lavori previsti nel 3° stralcio, per maggiore economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

**VISTO** il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale III stralcio – 1° lotto trasmesso dall'Ing. Di Napoli assunto al prot. n. 17229 del 01.06.2023 composto dai seguenti elaborati:

- R0 – Elenco elaborati;
- R1 – Quadro economico;
- R2 – Elenco prezzi;
- R3 – Analisi nuovi prezzi;
- R4 – Computo metrico estimativo;
- R5 – Incidenza sicurezza;
- R6 – Incidenza manodopera;
- R7 – Relazione Tecnica;
- R8 – Cronoprogramma;
- R9 – Foglio patti e condizioni;
- A1 – Planimetrie di progetto e schema di sezione;

e da cui risulta il seguente quadro economico:

A	LAVORI	<i>Totali</i>
	<b>LAVORI</b>	<b>140.000,10 €</b>
	COSTI DELLA SICUREZZA	
	CSI - Costi della sicurezza inclusi nei lavori	5.070,83 €
	CSA - Costi della sicurezza aggiuntivi	
	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (al netto dei CSI)	134.929,27 €
	<b>IMPORTO LAVORI TOTALE IN APPALTO (A)</b>	<b>140.000,10 €</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	<b>SPESE TECNICHE</b>	
	Progettazione, D.L. architettonica compreso C.R.E., C.S.E.	12.061,50 €
	Cassa previdenziale 4%	482,46 €
	Iva 22% su spese tecniche	2.759,67 €
	Contributo Anac	35,00 €
	I.V.A. 10% sui lavori	14.000,01 €
	Imprevisti e arrotondamento (compresa IVA)	661,26 €



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>29.999,90 €</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B)</b>	<b>170.000,00 €</b>

**SENTITA** la ditta C.O.G.E.S. Srl di Sant'Angelo in Vado (PU) p.iva 01415040417, appaltatrice dei lavori di ampliamento del cimitero comunale 2° stralcio che sono attualmente in corso di esecuzione, la quale si è resa disponibile alla realizzazione dei lavori individuati nel progetto esecutivo di ampliamento del cimitero comunale III stralcio – 1° lotto, dando così continuità ed efficienza alle lavorazioni in atto, con notevole risparmio di tempi e risorse per l'amministrazione comunale;

### RITENUTO:

- di dover procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione nel rispetto dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) mediante TD su MEPA, con l'invito a presentare l'offerta ai sensi dell'art. 63 e con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., scelti sulla base dei principi di proporzionalità, adeguatezza e idoneità rispetto alla finalità e dall'importo dell'affidamento, di rotazione e di tempestività;
- di dover procedere alla definizione delle clausole a contrattare degli artt. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. quali:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle normative vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
  - si applicano in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;

### VISTO:

- che si è proceduto alla consultazione delle convenzioni-quadro attive pubblicate sul sito di Consip S.p.A. e, e che non si rinvenivano nelle convenzioni-quadro attive forniture comparabili con quella oggetto della presente procedura;
- l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e ss.mm. in merito all'obbligo posto in capo agli Enti Locali di fare ricorso, per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA di Consip S.p.a.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che si è proceduto alla consultazione sul portale MEPA di CONSIP SPA e che è stata riscontrata la presenza dei lavori in oggetto nel bando "Lavori di manutenzione Edili /OG1" e di ditte ritenute idonee ad assicurare i lavori nelle modalità necessarie, si ritiene opportuno provvedere all'avvio di TD su MEPA in ottemperanza agli indirizzi normativi sopra citati;

### RITENUTO:

- di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale III stralcio – 1° lotto trasmesso dall'Ing. Di Napoli assunto al prot. n. 17229 del 01.06.2023;
- di dover avviare con la ditta C.O.G.E.S. Srl di Sant'Angelo in Vado (PU) p.iva 01415040417, una TD sul mercato elettronico per l'affidamento dei lavori individuati nel progetto esecutivo di ampliamento del cimitero comunale III stralcio – 1° lotto per un importo pari a € 140.000,10 oltre iva 10% per un totale di € 154.000,11;

### VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

### DETERMINA

- 1) di **APPROVARE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale III stralcio – 1° lotto trasmesso dall'Ing. Di Napoli assunto al prot. n. 17229 del 01.06.2023 composto dai seguenti elaborati:
  - R0 – Elenco elaborati;
  - R1 – Quadro economico;
  - R2 – Elenco prezzi;
  - R3 – Analisi nuovi prezzi;
  - R4 – Computo metrico estimativo;
  - R5 – Incidenza sicurezza;
  - R6 – Incidenza manodopera;
  - R7 – Relazione Tecnica;
  - R8 – Cronoprogramma;
  - R9 – Foglio patti e condizioni;
  - A1 – Planimetrie di progetto e schema di sezione;e da cui risulta il seguente quadro economico:

A	LAVORI	<i>Totali</i>
	<b>LAVORI</b>	<b>140.000,10 €</b>
	COSTI DELLA SICUREZZA	
	CSI - Costi della sicurezza inclusi nei lavori	5.070,83 €
	CSA - Costi della sicurezza aggiuntivi	
	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (al netto dei CSI)	134.929,27 €
	<b>IMPORTO LAVORI TOTALE IN APPALTO (A)</b>	<b>140.000,10 €</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	<b>SPESE TECNICHE</b>	
	Progettazione, D.L. architettonica compreso C.R.E., C.S.E.	12.061,50 €
	Cassa previdenziale 4%	482,46 €
	Iva 22% su spese tecniche	2.759,67 €
	Contributo Anac	35,00 €
	I.V.A. 10% sui lavori	14.000,01 €
	Imprevisti e arrotondamento (compresa IVA)	661,26 €



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	29.999,90 €
COSTO TOTALE INTERVENTO (A + B)	170.000,00 €

- 3) di **DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 154.000,11 di cui € 140.000,10 per lavori e € 14.000,00 per iva 10% risulta già compreso all'interno dell'impegno complessivo per i lavori di € 800.000,00 al capitolo in uscita (U) 11075 Imp. 894/2021;
- 4) di **AVVIARE** con la ditta C.O.G.E.S. Srl di Sant'Angelo in Vado (PU) p.iva 01415040417, una TD sul mercato elettronico per l'affidamento dei lavori individuati nel progetto esecutivo di ampliamento del cimitero comunale III stralcio – 1° lotto per un importo pari a € 140.000,10 oltre iva 10% per un totale di € 154.000,11;
- 5) di **STABILIRE** che la procedura di aggiudicazione verrà espletata dall'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto dell'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 6) di **INDIVIDUARE ed INDICARE** che la presente Determinazione ha valore a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. gli elementi e le procedure di cui al presente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:
- **oggetto del contratto:** "Lavori di ampliamento del cimitero comunale III stralcio – 1° lotto";
  - **fine da perseguire:** il fine che questa Amministrazione intende perseguire è di procedere con l'ampliamento del cimitero comunale, secondo i progetti in essere e le necessità economico-amministrative;
  - **forma del contratto:** il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi e dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, anche tramite l'utilizzo di stipula su mercato elettronico;
  - **criterio di selezione degli operatori economici:** nel rispetto dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) scelti sulla base dei principi di proporzionalità, adeguatezza e idoneità rispetto alla finalità ed all'importo dell'affidamento, di rotazione e di tempestività procedendo alla consultazione di operatori economici selezionati sul portale MEPA di Consip S.p.a.;
  - **criterio di selezione dell'offerta:** criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di legge;
  - **requisiti:** l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - **CIG:** per la procedura è stato acquisito il CIG **9883986B44**;
  - **CUP:** **H12F19000100004**;
- 7) di **DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e che per le sue finalità viene assegnato il seguente codice **CIG: 9883986B44**;
- 8) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

267/2000 e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

- 10) di **ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 11) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.;
- 12) di **RENDERE NOTO** che a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Ing. Laura Consolini Funzionario Responsabile del 5° settore del Comune di Mondolfo e che lo stesso dichiara di non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000:
- 13) di **DARE ATTO** che:
- la presente determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
  - la presente è pubblicata ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";
  - verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 02/07/2010 n. 104, così come stabilito dall'art. 204 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### TRASMETTE

La presente determinazione:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità
- al Responsabile del Servizio Segreteria per i necessari adempimenti

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario
U	2023	11075	9883986B44 H12F19000100004	154.000,11	

Dalla Residenza Comunale, 15/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## CONTROLLO CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 5000103 DEL 15/06/2023**

**N. Registro Generale 000536**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE TD SU MEPA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE III STRALCIO 1' LOTTO CIG 9883986B44**

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1^, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario	Impegno N.	Data
U	2023	11075	9883986B44 H12F1900010000 4	154.000,11		FPV IMP 894 SUB 1	15/06/2023

Dalla Residenza Comunale, lì 15/06/2023

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE CONTABILE  
Baldelli Flavia**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*





# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## DETERMINAZIONE

**N. Registro Generale 000536 del 15/06/2023**

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE TD SU MEPA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE III STRALCIO 1' LOTTO CIG 9883986B44**

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 15/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Laura Consolini